

DOTAZ:

V popptávce na rekonstrukci oplocení ul. Hradešinská nevidíme ve VV položky na zpracování DIO a jeho instalaci, náklady na provizorní oplocení a dopravní značení, náklady na zábery chodníků a komunikací, pasportizaci přilehlých komunikací. Zajišťuje některé z těchto činností objednatel?

V termínech ve výzvě chybí čas na to, tyto položky zajistit, zejména DIO a zábor a proto považujeme zahájení prací v termínu uvedeném ve výzvě za nereálné, pokud nemá objednatel již tyto položky s úřady městské části a TSK vyřízené.

ODPOVĚĎ:

oprava oplocení u objektu na parc.č. č. 3336 je hlášena a vedena jako havarijný stav u stavebního úřadu MČP 10 a TSK a.s.

DIO a jeho instalaci, náklady na provizorní oplocení a dopravní značení, náklady na zábery chodníků a komunikací, pasportizaci přilehlých komunikací zajišťuje dodavatel, který to nabídne naceněním do položky VRN₁ Příprava staveniště.

Ve zprávě B. Souhrnná technická zpráva v části B.8 Zásady organizace výstavby v odst. m) je uvedeno...Generální dodavatel stavby zpracuje před započítím stavby na základě konkrétního harmonogramu stavby DIO.

Zadavatel tedy prodlužuje termín na:

Zahájení 15.07.2022 - ukončení 15.11.2022.